

---

## ADENDO

### RDC PRESENCIAL Nº 01/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 153/2018

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para realizar **serviços de engenharia** de ampliação e reforma do edifício da quimioterapia do Hospital Mário Gatti, com fornecimento de material, mão de obra, ferramental, acessórios e equipamentos necessários conforme memoriais descritivos, projeto arquitetônico e complementares, planilha orçamentária, cronograma e seus anexos.

A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, em virtude de solicitação de esclarecimento apresentada por empresa interessada e revisão do instrumento convocatório, comunica aos interessados que **ALTEROU** o item abaixo relacionado:

Anexo I - Pasta Técnica - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

#### Onde se lê:

- Taxa de ISS (legislação municipal) = 1,75 %

#### Leia-se:

- Taxa de ISS (legislação municipal) = **2,50 %**

Tendo em vista que tal alteração afeta a formulação das propostas, fica designada a seguinte data e horário para os procedimentos: **Entrega dos Envelopes e Sessão Pública: 18/07/18 às 09h00.**

Campinas, 22 de junho de 2018.

---

**Rogério Lazzarini de Oliveira**  
Comissão Permanente de licitações